

Gmina Paczków

ZP.27.271.21.2022

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień oraz dokonuję zmian treści specyfikacji warunków zamówienia dot. postępowania pn. **„Przebudowa ul. Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie”**

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie terminu płatności wynagrodzenia. W Projekcie Umowy w par.5 pkt 5 jest zapis , że rozliczenie pomiędzy stronami umowy za wykonanie roboty nastąpi w 2023r. Czy jeśli robota zostanie zakończona i protokolarnie zatwierdzona w miesiącu grudniu 2022r. , a wykonawca wystawi fakturę za wykonanie zadania , to czy płatność nastąpi w terminie 30 dni od jej otrzymania zgodnie z par. 5.pkt 6 projektu umowy?

Odpowiedź:

Zapis w projekcie umowy par. 5 pkt 5: *„Rozliczenie pomiędzy stronami niniejszej umowy za wykonane roboty nastąpi w 2023 roku.”*, wynika z czasu związania się Zamawiającego i Wykonawcy umową, czasu potrzebnego na wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych ujętych w SWZ oraz terminu zakończenia robót ujętego w par. 2 projektu umowy:

„1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy i zgłoszenia ich do odbioru ustala się na 6 miesięcy od podpisania umowy licząc od dnia podpisania umowy, na podstawie protokolarnego odbioru końcowego dzieła bez zastrzeżeń.”

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia dot. niniejszego postępowania poprzez:

- zmianę terminu składania ofert z 09 września 2022 r. godz. 11:00 na **dzień 15 września 2022 r. godz. 11:00** (rozdział 13 pkt 7 SWZ),
- zmianę terminu otwarcia ofert z 09 września 2022 r. godz. 11:30 na **dzień 15 września 2022 r. godz. 11:30** (rozdział 14 pkt 1 SWZ),
- zmianę terminu związania ofertą z 08 października 2022 r. na **dzień 14 października 2022 r.** (rozdział 11 SWZ)
- zmianę terminu wniesienia wadium z 09 września 2022 g. 11:00 na **dzień 15 września 2022 r. godz. 11:00** (rozdział 29 pkt 4 SWZ).

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Burmistrz
/-/ mgr Artur Rolka