Paczkéw, dnia 05 listopada 2018 1.

ZP.27.271.35.18

INFORMACJA

o zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.) informuje, ze zostata dokonana zmiana treéci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia dot. przetargu nieograniczonego na ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Goscicach na dziatkach nr 215/1,215/3, 492/3 powyzej
stanu zerowego zgodnie z projektem budowlanym” polegajaca na:
1. zmianie terminu sktadania i otwarcia ofert z ,,08 listopada 2018 r.” na ,,14 listopada 2018 r.”.

Godziny skladania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

2. Zmianie terminu wykonania zadania z ,,30 marca 2019 r.” na ,,31 grudnia 2018 r.” oraz dodaniu

w rozdziale IV SIWZ zapisu: ,,Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wydluzenia terminu

wykonania zadania do dnia 30 marca 2019 r.”
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